






福田区妇儿医院信息化建设项目（二期）咨询服务项目



项目背景概况





一、项目概况
1、 背景介绍
福田区妇儿医院位于福田区安托山，按照三级甲等医疗等级建设，规划床位800张，手术室19间（含日间手术室），总用地面积为17000平方米，总建筑面积为148000平方米。
福田区妇儿医院致力于构建集医疗、保健、预防、康复、科研、教学六位一体的三级甲等中西医结合妇儿医院，实现管理模式领先、智慧服务领先、妇幼保健领先、医疗服务领先、质量安全领先、科研教学领先六个领先目标。医院信息化建设正在开展一期项目建设，按电子病历应用水平分级评价五级、医院互联互通标准化成熟度测评四级甲等、三甲妇幼保健院的目标建设，建设内容主要包括医疗信息化软件购置、二次开发部署、网络系统建设、IT资源建设、信息安全建设、商用密码应用建设、机房工程、数字化病房、信息发布系统、排队叫号系统、多媒体会议系统等建设。
本次需要在信息化一期建设的基础上，进行全面的信息化差距分析，并将前沿的AI技术融入医疗领域，以进一步提升医院信息化系统的建设水平。
二、咨询服务内容
针对福田区妇儿医院信息化建设项目（二期），编制项目建议书、可行性研究报告及初步设计方案等，并协助福田区妇幼保健院向福田区发改局申报。
三、咨询服务要求
(1) 成果要求：编制的项目建议书、可行性研究报告及初步设计方案要求各章节内容齐备，深度符合国家和深圳市有关项目建议书、可行性研究报告及初步设计方案的编制规范，负责评审会答辩等事宜，直至项目取得区发改部门的相关阶段的批复。
(2) 人员要求：至少需提供1名项目负责人、1名技术负责人、6名团队人员驻点服务本项目。
(3) [bookmark: _GoBack]投入设施要求：供应商需配备咨询服务所需的配套工具、车辆及其他项目所需的相关设施。
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